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Муниципальный контракт № 0163300040319000003
на выполнение работ по строительству объекта: «Очистные сооружения производительностью 500 м3 / сутки в д. Сметанино Смоленского района Смоленской области».

д. Сметанино                                                                             «11» июня  2019 г.


Администрация муниципального образования Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, именуемое в дальнейшем «муниципальный заказчик», в лице Главы муниципального образования Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области Ольги Олеговны Харченко, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственность «Стройэнерго» », зарегистрированный в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт- Петербургу за основным государственным регистрационным номером 1077847086723, именуемый в дальнейшем «генподрядчик», в лице Генерального директора Крота Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем стороны, заключили по результатам проведенного электронного аукциона в электронной форме (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 016330004031900003-1 от 31.05.2019 года) настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем.
Идентификационный код закупки: 193671402631967140100100050014221414

1. Предмет контракта

1.1. Генподрядчик принимает на себя обязательства по заданию муниципального заказчика выполнить работы по строительству объекта: «Очистные сооружения производительностью 500 м3 / сутки в д.Сметанино Смоленского района Смоленской области », в соответствии с техническим заданием на выполнение работ по строительству объекта: «Очистные сооруженияпроизводительностью 500 м3 / сутки в д. Сметанино Смоленского района Смоленской области», (приложение № 2 к настоящему контракту) и проектной документацией, прошедшей экспертизу в установленном законодательством Российской Федерации и Смоленской области порядке. 
В рамках исполнения муниципального контракта необходимо:
· выполнить работы по строительству объекта «Очистные сооружения производительностью 500 м3 / сутки в д. Сметанино Смоленского района Смоленской области»;
А муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего контракта в соответствии со сметой на выполнение работ (приложение № 1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, составляет 81 629 160 (Восемьдесят один миллион шестьсот двадцать девять тысяч сто шестьдесят рублей) 00 копеек, в том числе НДС 20% - 13 604 860 (Тринадцать миллионов шестьсот четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
В цену контракта включены стоимость материалов, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, прочие расходы, связанные с выполнением контракта, а также затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. 
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.3 - 2.4 контракта, а также иных случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема и качества выполняемой работы и иных условий контракта.
2.4. Цена контракта может быть изменена по соглашению сторон при увеличении по предложению государственного заказчика предусмотренного контрактом объема работ не более чем на десять процентов или уменьшении предусмотренного контрактом объема работ не более чем на десять процентов. При увеличении предусмотренного контрактом объема работ цена контракта изменяется пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ цена контракта уменьшается исходя из цены единицы работы. 
2.5. Оплата указанных в пункте 1.1 раздела 1 настоящего контракта работ осуществляется за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, Областного бюджета Смоленской области, средства бюджета муниципального образования Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]2.6. Оплата работ муниципальным заказчиком производится, по факту выполненных работ или этапов выполненных работ, оформленных актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счетов, счетов-фактур, представленных заказчику, оформленными в установленном порядке. Срок оплаты в течение 30  дней с момента представления генподрядчиком указанных документов, проверенных и подписанных сторонами. 
Муниципальный заказчик осуществляет в порядке, определенном разделом 5 настоящего контракта, проверку результата выполненных работ по настоящему контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего контракта и подписание актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)счет, счет-фактуру.
2.7. Оплата по настоящему контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет генподрядчика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета генподрядчик обязан в течение 1 рабочего дня в письменной форме сообщить об этом государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте расчетный счет генподрядчика, несет непосредственно сам генподрядчик.
	2.8. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Муниципальный заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от генподрядчика выполнения условий настоящего контракта в полном объеме и в срок, установленный настоящим контрактом.
3.1.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность генподрядчика.
3.1.3 Присутствовать при выполнении скрытых работ генподрядчиком.
3.2. Генподрядчик вправе: 
3.2.1. Требовать надлежащего исполнения муниципальным заказчиком условий настоящего контракта.
3.2.2. Заключать договоры субподряда с соблюдением требований пункта 3.4 раздела 3 настоящего контракта.
3.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с генподрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
3.3. Муниципальный заказчик обязан:
3.3.1. Передать генподрядчику после заключения контракта проектную документацию и иную разрешительную документацию необходимую для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ.
3.3.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего контракта и требованиями нормативных документов в области строительства. 
3.3.3. Принять выполненные генподрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего контракта. 
3.3.4. Для проверки предоставленных генподрядчиком результатов, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта, муниципальный заказчик вправе провести экспертизу. Муниципальный заказчик может проводить экспертизу результатов, предусмотренных настоящим контрактом, своими силами или к ее проведению может привлекать экспертов, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.5. Обеспечить оплату принятых работ в установленном порядке в пределах стоимости работ в соответствии с разделом 2 настоящего контракта. 
3.4. Генподрядчик обязан:
3.4.1. Принять от муниципального заказчика проектную документацию и иную разрешительную документацию необходимую для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ.
3.4.2. До начала выполнения работ разработать и согласовать с муниципальным заказчиком График Производственных Работ.
3.4.3. Выполнять работы в полном соответствии разделом 4 настоящего контракта. Место выполнения работ: Смоленская область, Смоленский район, д. Сметанино.
3.4.4. Оформить исполнительную документацию в полном объеме и передать ее муниципальному заказчику в установленный настоящим контрактом срок.
3.4.5. Генподрядчик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта и контрольных мероприятий, (согласно п.11 и п.12 положения утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполненных работ, предусмотренных контрактом.
3.4.6. Уведомить муниципального заказчика о выполнении скрытых работ за 5 дней до начала их выполнения.
3.4.7. Обеспечить на строительной площадке соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности; организацию дорожного движения автотранспортных средств; содержание и уборку строительной площадки; использование земельного участка по целевому назначению; охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время выполнения работ; оформление информационных щитов и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил. 
3.4.8. Обеспечить надлежащую охрану объекта, оборудования, строительной площадки, материалов и другого имущества, находящегося на строительной площадке, до даты окончания работ по муниципальному контракту.
3.4.9. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований охраны окружающей среды и безопасности, обязательных для сторон.
3.4.10. Получить все разрешения и согласования, необходимые для производства работ, нести все расходы, связанные с их получением, за исключением разрешений полученных муниципальным заказчиком.
3.4.11.  Письменно уведомить муниципального заказчика об обнаружении ошибок, нарушений и (или) несоответствий проектной документации действующим строительным нормам и правилам, другим действующим нормативным актам в сфере строительства, которые могут повлиять на безопасность труда при выполнении работ либо могут отразиться на правах или охраняемых интересах третьих лиц, а также на качестве выполнения работ. При этом генподрядчик обязан приостановить работы, выполнение которых может повлиять на безопасность труда, либо может отразиться на правах или охраняемых интересах третьих лиц.
3.4.12. Качественно выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 раздела 1 настоящего контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего контракта, в соответствии с условиями настоящего контракта, утвержденной проектной документацией, действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами, а также другими нормативными актами и документами.
3.4.13. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ, за свой счет в согласованные с муниципальным заказчиком сроки.
3.4.14. Нести ответственность перед муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
3.4.15. Компенсировать муниципальному заказчику все убытки, возникшие в результате выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом.
3.4.16. Нести риск случайной полной или частичной гибели результата выполненных работ до даты окончания работ по настоящему муниципальному контракту, а также риск полной или частичной гибели результата выполненных работ в течение гарантийного срока в том случае, если установлено, что причиной гибели явилось неудовлетворительное выполнение работ генподрядчиком.
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]3.4.17. Вернуть муниципальному заказчику проектную документацию и иную разрешительную документацию в случае расторжения контракта в соответствии с разделом 10 настоящего контракта.
3.4.18. Возвратить в областной бюджет сумму излишне полученных денежных средств в случае установления органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, органом внутреннего государственного финансового контроля Смоленской области фактов завышения стоимости работ и (или) неверного применения расценок, фактов завышения объемов выполненных работ, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба заказчику.
3.4.19. Для оплаты включенного в твердую договорную цену резерва средств на непредвиденные работы и затраты, генподрядчик должен подтвердить появление таких работ, согласовать их выполнение с заказчиком путем разработки дополнительных локальных смет, которые утверждаются заказчиком перед началом таких работ, в случае отсутствия такого подтверждения цена государственного контракта может быть снижена на сумму указанную в проектно-сметной документации.
3.4.20. Не позднее чем за 3 дня до приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта произвести полную и тщательную уборку строительной площадки с вывозом за ее пределы материалов, оборудования, строительной техники, временных зданий и сооружения, принадлежащих генподрядчику, а также строительный мусор.
3.4.21. Генподрядчик обязан предоставить документы на материалы и оборудование подтверждающие фактические затраты генподрядчика при выполнении работ.
3.4.22. Предоставлять информацию о всех соисполнителях (субподрядчиках), заключивших договор или договоры с генподрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, в течение 10 дней с момента заключения генподрядчиком договора с исполнителем (субподрядчиком).
3.4.23. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" возможные виды работ, которые генподрядчик должен выполнить самостоятельно:
1. Разработка грунта 
2. Доработка грунта
3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований
4. Укладка трубопроводов
5. Обратная засыпка грунта вручную
6. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
7. Обратная засыпка грунта (механизированная)
Виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных выше настоящим пунктом, определенные по предложению генподрядчика, включаются в муниципальный контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 15 процентов цены государственного контракта.
Виды и объемы указанных работ, определенные по предложению Генподрядчика:
1. Разработка грунта 
2. Доработка грунта
3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований
4. Укладка трубопроводов
5. Обратная засыпка грунта вручную
6. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
7. Обратная засыпка грунта (механизированная)

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ:
4.1.1. Начало работ: с даты заключения настоящего муниципального контракта.
4.1.2. Окончание работ: не позднее 15 декабря 2019 года.
4.1.3 Сроки завершения отдельных этапов работ определяются календарным графиком производства работ (приложение № 3 к настоящему контракту).
4.1.4 Окончание передачи отчетной документации - в течение 20 дней после окончания работ.
4.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения срока выполнения работ.

[bookmark: OLE_LINK9]5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Передача отчетной документации по исполнению обязательств по настоящему контракту осуществляется в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего контракта. Генподрядчик передает муниципальному заказчику результат выполненных работ по актам о приемке выполненных работ (форма КС-2), исполнительную документацию на выполненный результат работ, подписанные уполномоченным представителем генподрядчика.
5.2. В течение десяти рабочих дней с момента предоставления генподрядчиком отчетной документации, включая исполнительную, муниципальный заказчик осуществляет проверку результата выполненных работ по настоящему контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего контракта. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим контрактом, муниципальный заказчик вправе привлечь независимых экспертов.
5.3. По итогам рассмотрения результата выполненных работ по настоящему контракту муниципальный заказчик передает генподрядчику подписанные со своей стороны акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или мотивированный отказ от их подписания.
5.4. В случае получения мотивированного отказа муниципального заказчика от подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), стороны в течение 3 рабочих дней составляют двухсторонний акт о несоответствии результата выполненных работ требованиям и условиям настоящего контракта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Генподрядчик на основании акта о несоответствии результата выполненных работ требованиям и условиям настоящего контракта устраняет недостатки и предоставляет доработанный результат выполненных работ муниципальному заказчику.
5.5. Муниципальный заказчик в течение 3 рабочих дней повторно рассматривает результат выполненных работ, и, если последний удовлетворяет муниципального заказчика, стороны подписывают акты о приемке выполненных работ (форма КС-2).
5.6. Подписанные муниципальным заказчиком и генподрядчиком акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета, счета-фактуры и исполнительная документация на выполненный результат работ являются основанием для оплаты генподрядчику выполненных работ.
5.7. При досрочном завершении выполнения работ генподрядчик обязан в письменной форме уведомить муниципального заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего контракта.

6. Обеспечение исполнения контракта

6.1. Муниципальным заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта в соответствии с документацией о закупках. Контракт заключается только после предоставления Генподрядчиком обеспечения исполнения контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Генподрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

7. Гарантии качества работ

7.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные генподрядчиком по настоящему контракту.
7.2. Гарантийный срок устранения генподрядчиком дефектов результата выполненных работ составляет 2 года с даты окончания работ по муниципальному контракту.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты результата выполненных работ, то генподрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и дефектов результата выполненных работ и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и дефектов результата выполненных работ.
7.4. При отказе генподрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков и дефектов выполненных работ муниципальный заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по работе которых при установлении вины генподрядчика предъявляются ему в полном объем.
7.5. В случае выявления органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, органом внутреннего государственного финансового контроля Смоленской области в ходе контрольных мероприятий факта несоответствия выполненных работ требованиям законодательства Российской Федерации или условиям контракта, подрядчик обязан устранить выявленные несоответствия, а в случае выявления фактов завышения стоимости работ и (или) неверного применения расценок, фактов завышения объемов выполненных работ, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба заказчику, подрядчик обязан возвратить в областной бюджет сумму излишне полученных денежных средств.

8. Ответственность сторон

	8.1. Обеспечением исполнения обязательств генподрядчика перед муниципальным заказчиком по настоящему контракту является безотзывная банковская гарантия или перечисление денежных средств на сумму 8 162 916,00 (Восемь миллионов сто шестьдесят две тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, составляющая десять процентов от начальной максимальной цены настоящего контракта. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту является существенным условием настоящего контракта. Банковская гарантия должная соответствовать условиям, содержащимся в ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Кроме того, банковская гарантия должна содержать обязательное условие о праве государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
В ходе исполнения контракта генподрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона.
Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 настоящей статьи, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 ст. 37 ФЗ № 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.2. Обеспечение исполнения обязательств генподрядчика перед муниципальным заказчиком по настоящему контракту полностью покрывает срок действия обеспеченного(ых) им обязательства(в).
8.3. В случае если обеспечением исполнения обязательств по муниципальному контракту является перечисление денежных средств, указанное обеспечение возвращается генподрядчику в течение 40 рабочих дней с даты подписания заказчиком актов выполненных работ на объекте: «Очистные сооружения производительностью 500м3 /сутки в д. Сметанино Смоленского района Смоленской области» и после письменного уточнения генподрядчиком реквизитов для перечисления денежных средств.
8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения генподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, генподрядчик выплачивает государственному заказчику штраф в размере, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
- 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), что составляет 816 291  руб. 60 коп.
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения генподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, генподрядчик выплачивает государственному заказчику штраф в размере, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
- 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), что составляет 816 291  руб. 60 коп.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения генподрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, генподрядчик выплачивает государственному заказчику штраф (при наличии в контракте таких обязательств) в размере, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
- 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.8. За ненадлежащее исполнение генподрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
8.9. В случае не предоставления генподрядчиком информации, указанной в п.3.4.22. контракта, генподрядчик уплачивает пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного генподрядчиком с субподрядчиком в соответствии с п.3.4.22. контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
8.10. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, генподрядчик вправе взыскать с государственного заказчика штраф в размере, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
- 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения генподрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных генподрядчиком
8.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение генподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства предусмотренного контрактом произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.15. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта одной из сторон, последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.
8.16. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых в соответствии с настоящим контрактом обязательств.
8.17. Государственный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с настоящим контрактом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).
9.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с настоящим контрактом обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 5 календарных дней, после того как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.
9.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более двух месяцев, каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего контракта. При этом стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления форс-мажорных обстоятельств.

10. Расторжение контракта

[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]10.1. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.2. и 10.3. настоящего раздела.
10.2. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта: 
а) в случае нарушения условий контракта:
- сроков, установленных в разделе 4 настоящего контракта календарным графиком производства работ (приложение № 3 к настоящему контракту);
- в случае подтвержденного экспертным заключением несоответствия выполненных работ требованием законодательства, проектной документации, действующим строительным нормам и правилам, условиям настоящего контракта;
б) в случае лишения генподрядчика допуска на право осуществления работ по контракту;
в) по иным обстоятельствам, предусмотренным законодательством Российской Федерацией.
10.3. Муниципальный заказчик в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обязан в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт и потребовать возмещения причиненных убытков, если в ходе исполнения настоящего контракта установлено, что генподрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения генподрядчика.
10.4. В случае расторжения настоящего контракта в соответствии с пунктами 10.2. и 10.3. настоящего раздела, муниципальный заказчик направляет генподрядчику соответствующее уведомление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу генподрядчика, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении генподрядчику.
Настоящий контракт будет считаться расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления государственным заказчиком генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления генподрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения генподрядчиком условий, настоящего контракта которое является основанием для одностороннего отказа от исполнения контракта.
10.5. После расторжения настоящего контракта в порядке, предусмотренном пунктами 10.2., 10.3. и 10.4. настоящего раздела, муниципальный заказчик в порядке, установленном федеральным законодательством, должен оценить стоимость работ, произведенных генподрядчиком к моменту его расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет муниципальный заказчик в результате невыполнения генподрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.6. Если стоимость произведенных генподрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена генподрядчику в течение 10 календарных дней со дня завершения оценки, указанной в пункте 10.5. настоящего раздела, в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта.
Если стоимости произведенных генподрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет муниципальный заказчик, генподрядчик обязан выплатить муниципальному заказчику разницу не позднее 10 календарных дней со дня завершения оценки указанной в пункте 10.5.настоящего раздела, в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта.

11. Заключительные положения

11.1. Все споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения обязательств по контракту, которые не урегулированы путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Смоленской области.
11.2. Настоящий контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2019 г., а в части принятых обязательств по контракту и гарантийных обязательств – до полного их исполнения.
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, документации об электронном аукционе оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
11.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим контрактом, направляется в письменной форме по почте или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.
11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. Реквизиты и подписи сторон
	
	

		Муниципальный заказчик
Администрация муниципального образования Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
Адрес: 214506, Смоленская область, Смоленский район, д. Сметанино, ул. Липатенкова, д.11.
ИНН 6714026319 КПП 671401001
рас/сч. 40204810800000223001
БИК 046614001 Отделение Смоленск г. Смоленск



Глава муниципального образования Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

_________________ О.О. Харченко
М.П.



	Генподрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «Стройэнерго» 


Адрес: 194214, г. Санкт-Петербург, пр-кт Удельный, д. 28, лит. А
ИНН  7840357376  
КПП  780201001  
р/с  40702810539000007814 
к/с  30101810200000000704 
БИК  044030704 ФИЛИАЛ ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В СПБ 


Генеральный директор ООО «Стройэнерго»



_______________________С.В. Крот
М.П.
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Приложение № 1
к муниципальному контракту № 0163300040319000003
от «11» июня 2019г.


СМЕТА
на выполнение  работ по строительству  объекта: «Очистные сооружения производительность 500 м.куб. в сутки
 в д. Сметанино Смоленского района Смоленской области».

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
	Номер по порядку
	Номера сметных расчетов и смет
Обоснование
	

Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость тыс. руб.
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	
Строительных работ
	
Монтажных работ
	
Оборудования, мебели, инвентаря
	
Прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ГЛАВА 1.
	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
	
	
	
	
	

	1.
	11
	Рекультивация земель
	4,48
	
	
	
	4,48

	2.
	18
	Демонтажные работы
	51,60
	
	
	
	51,60

	3.
	СМЕТА
	Затраты на вынос в натуре координат осей наружных инженерных сетей
	
	
	
	38,91
	38,91

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:
	56,08
	
	
	38,91
	94,99

	
	ГЛАВА 2.
	ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
	
	
	
	
	

	4.
	01
	Станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
	1 284,13
	608,58
	37 291,62
	
	39 184,33

	5.
	02
	Канализационная насосная станция №1 в павильоне из ЛМК
	62,54
	26,19
	840,67
	
	929,40

	6.
	03
	Канализационная насосная станция №2
	97,82
	22,64
	868,92
	
	989,38

	7.
	04
	Наружные сети канализации
	4 215,91
	2,45
	292,8
	
	4 510,64

	8.
	05
	Оголовок выпуска
	19,24
	
	
	
	19,24

	9.
	19
	Канализационная насосная станция №3
	25,11
	12,29
	1 057,90
	
	1 095,30

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:
	
	
	
	
	46 728,29

	
	ГЛАВА 4.
	ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
	5 704,75
	672,15
	40 351,39
	
	46 728,29

	10.
	06
	Кабельная линия
	17,68
	441,35
	0,23
	
	459,26

	11.
	07
	Дизельные электростанции ДЭС-1; ДЭС-2 
	74,16
	34,92
	2 754,33
	
	2 863,41

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:
	91,84
	476,27
	2 754,56
	
	3 322,67

	
	ГЛАВА 5.
	ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ
	
	
	
	
	

	12.
	08
	Проезды и площадки
	1 389,49
	
	
	
	1 389,49

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5:
	1 389,49
	
	
	
	1 389,49

	
	ГЛАВА 6.
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ, КАНАЛИЗАЦИЯ, СООРУЖЕНИЯ ВОДО-, ТЕПЛО-, ГАЗО-СНАБЖЕНИЯ
	
	
	
	
	

	13.
	09
	Накопительные емкости для пожаротушения емк.50м3 -2шт.
	673,03
	1 147,89
	253,90
	
	2 074,82

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	14.
	10
	Наружные сети водопровода В1
	1 045,10
	
	
	
	1 045,10

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6:
	1 718,13
	1 147,89
	253,90
	
	3 119,92

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГЛАВА 7.
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
	
	
	
	
	

	15.
	12
	Наружное освещение
	692,07
	25,94
	6,76
	
	724,77

	16.
	13
	Отмостка
	44,61
	
	
	
	44,61

	17.
	14
	Озеленение участка
	19,37
	
	
	
	19,37

	18.
	15
	Вертикальная планировка участка
	82,54
	
	
	
	82,54

	19.
	16
	Ограждение участка
	351,61
	
	
	
	351,61

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7:
	1 190,20
	25,94
	6,76
	
	1 222,90

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 7:
	10 150,49
	2 322,25
	43 366,61
	38,91
	55 878,26

	
	ГЛАВА 8.
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
	
	
	
	
	

	20.
	ГСН 81-05-01-2001 п.5.7
	СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ (%=3,8)
	0
	0
	
	
	0

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 8:
	10 150,49
	2 322,25
	43 366,61
	38,91
	55 878,26

	
	ГЛАВА 9.
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 
	
	
	
	
	

	21.
	ГСН 81-05-02-2007 п.13.7
	ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (%=2,6)
	263,91
	140,21
	
	
	0

	22.
	17
	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
	
	
	
	1 163,14
	1 163,14

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:
	263,91
	140,21
	
	1 163,14
	1 567,26

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 9:
	10 414,4
	2462,46
	43 366,61
	1 202,05
	57 445,52

	
	ГЛАВА 10.
	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)
	
	
	
	
	

	23.
	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2,14)
	
	
	
	0
	0

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:
	
	
	
	0
	0

	
	ГЛАВА 12.
	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	

	24.
	СМЕТА
	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	0
	0

	25.
	СМЕТА
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
	
	
	
	0
	0

	26.
	МДС 81-35.2004 п.4.91
	АВТОРСКИЙ НАДЗОР (%=0,2)
	
	
	
	0
	0

	27.
	Договор №105 от 03.03.2015г.
	ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 296.216 : 1.18
	
	
	
	0
	0

	28.
	Договор №106 от 03.03.2015г.
	ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 23.60 : 1,18
	
	
	
	0
	0

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 12:
	10 414,4
	2 462,46
	43 366,61
	1 202,05
	57 445,52

	29.
	МДС 81-32.2004
	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=2)
	208,29
	49 25
	867,33
	24,04
	1 148,91


	
	
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:
	10 622,69
	2 511,71
	44 233,94
	1 226,09
	58 594,43

	30.
	
	Пересчет на 2019г. в соответствии с дефляторами Минэкономразвития РФ
 2016-2017 – 1,051
 2017-2018 -1,052
 2018-2019 – 1,05
	

12 332,25
	

2 915,93
	

51 352,71
	

1 423,41
	

68 024,30

	31.
	
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) (%=20)
	2 466,45
	583,19
	10 270,54
	284,68
	13 604,86

	
	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС
	
	
	
	
	81 629,16




	Глава муниципального образования Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

____________________ О.О. Харченко
М.П.
	Генеральный директор ООО «Стройэнерго»


_______________________С.В. Крот
М.П.











